

Projekt pn.: „*Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica*”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarzecze, dnia 7.05.2018 r.

ZP.271.14.2018.PP

Wójt Gminy Zarzecze  
37-205 Zarzecze 175  
tel. 16 640 15 29  
e-mail: [inwestycje.zarzecze@post.pl](mailto:inwestycje.zarzecze@post.pl)

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz ppomp ciepła na terenie Gminy Zarzecze i Gminy Rokietnica w ramach projektu pn.: „*Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica*”.

Wójt Gminy Zarzecze działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuje o zmianie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### 1. W rozdziale 4 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) pkt 4.2.2.

**Przed zmianą jest:**

**4.2.2. część 2 zamówienia** – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zarzecze i Rokietnica”, obejmująca między innymi:

- 1) dostawę i montaż **84 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków** wraz z osprzętem, w tym:
  - a) **w Gminie Zarzecze (łącznie 71 szt. kotłów):**
    - 26 szt. o mocy 15 kW,
    - 28 szt. o mocy 20 kW,
    - 14 szt. o mocy 25 kW,
    - 3 szt. o mocy 30 kW,

**Po zmianie jest:**

**4.2.2. część 2 zamówienia** – „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Zarzecze i Rokietnica”, obejmująca między innymi:

Projekt pn.: „Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

- 1) dostawę i montaż **83 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków** wraz z osprzętem, w tym:
  - a) w **Gminie Zarzecze (łącznie 70 szt. kotłów)**:
    - 26 szt. o mocy 15 kW,
    - 27 szt. o mocy 20 kW,
    - 14 szt. o mocy 25 kW,
    - 3 szt. o mocy 30 kW,

2. W rozdziale 6 (warunki udziału w postępowaniu) pkt 6.2.3.

Przed zmianą jest:

a) w zakresie **części 1 zamówienia:**

co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 200 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu

i

co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 200 instalacji – w ramach jednego kontraktu.

b) w zakresie **części 2 zamówienia:**

co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 50 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach jednego kontraktu.

w zakresie **części 3 zamówienia:**

co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 50 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu lub co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem innych instalacji energii odnawialnej przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 100 kW – w ramach jednego kontraktu.

**UWAGA:**

- 1) Wykonawca może wykazać spełnienie warunku w taki sposób, że dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 200 instalacji (zestawów) oraz dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 200 instalacji miała miejsce **w ramach jednego zamówienia lub dwóch odrębnych zamówień.**
- 2) W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Projekt pn.: „Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Po zmianie jest:

a) w zakresie **części 1 zamówienia:**

zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 100 instalacji (zestawów) – w ramach max. dwóch kontraktów

i

zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych w ilości min. 100 instalacji w ramach max. dwóch kontraktów lub instalacji fotowoltaicznych o mocy łącznej min. 200 kW realizowanego w ramach max. dwóch kontraktów na budynkach prywatnych lub/i budynkach użyteczności publicznej.

b) w zakresie **części 2 zamówienia:**

zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 30 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach max. dwóch kontraktów.

c) w zakresie **części 3 zamówienia:**

zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 15 instalacji (zestawów) – w ramach max. dwóch kontraktów lub zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem pomp ciepła o sumarycznej mocy wszystkich urządzeń na poziomie min. 50 kW – w ramach max. dwóch kontraktów.

UWAGA

- |   |
|---|
| 1) W zakresie części 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. |
|---|

3. W rozdziale 5 (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Przed zmianą jest:

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie:

5.1.1. **części 1 zamówienia** w terminie **do dnia 30.05.2019 r.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w **5 etapach:**

- 1) **etap 1** – dostawa i montaż **10 zestawów instalacji solarnych oraz 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 30.06.2018 r.,**
- 2) **etap 2** – dostawa i montaż **250 zestawów instalacji solarnych oraz 130 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 30.09.2018 r.,**

Projekt pn.: „Eko-Energia w Gminach Zarzeczce i Rokietnica”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

3) **etap 3** – dostawa i montaż **115 zestawów instalacji solarnych oraz 58 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 31.12.2018 r.**,

4) **etap 4** – dostawa i montaż **20 zestawów instalacji solarnych oraz 10 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 31.03.2019 r.**,

5) **etap 5** – dostawa i montaż **70 zestawów instalacji solarnych oraz 70 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 30.05.2019 r.**,

5.1.2. **części 2 zamówienia** w terminie **do dnia 30.09.2018 r.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w **2 etapach**:

1) **etap 1** – dostawa i montaż **5 szt. kotłów na biomasę** nie później niż **do dnia 30.06.2018 r.**,

2) **etap 2** – dostawa i montaż **79 szt. kotłów na biomasę** nie później niż **do dnia 30.09.2018 r.**,

5.1.3. **części 3 zamówienia** w terminie **do dnia 30.09.2018 r.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w **2 etapach**:

**1 etap 1** – dostawa i montaż **5 szt. pomp ciepła** nie później niż **do dnia 30.06.2018 r.**,

**1. etap 2** – dostawa i montaż **40 szt. pomp ciepła** nie później niż **do dnia 30.09.2018 r.**,

5.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych lub kotłów na biomasę lub pomp ciepła w ramach jednego budynku mieszkalnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie (3 dni dla każdej instalacji). Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego budynku.

Po zmianie jest:

5.1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie:

5.1.1. **części 1 zamówienia** w terminie **do dnia 30.05.2019 r.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w **4 etapach**:

1) **etap 1** – dostawa i montaż **140 zestawów instalacji solarnych oraz 80 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 30.09.2018 r.**,

2) **etap 2** – dostawa i montaż **100 zestawów instalacji solarnych oraz 70 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 31.12.2018 r.**,

3) **etap 3** – dostawa i montaż **115 zestawów instalacji solarnych oraz 58 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 31.03.2019 r.**,

4) **etap 4** – dostawa i montaż **110 zestawów instalacji solarnych oraz 70 zestawów instalacji fotowoltaicznych** nie później niż **do dnia 30.05.2019 r.**,

Projekt pn.: „Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**5.1.2. części 2 zamówienia w terminie do dnia 30.05.2019 r.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w **4 etapach**:

- 1) **etap 1** – dostawa i montaż **25 szt. kotłów na biomasę** nie później niż **do dnia 30.09.2018 r.**,
- 2) **etap 2** – dostawa i montaż **17 szt. kotłów na biomasę** nie później niż **do dnia 31.12.2018 r.**,
- 3) **etap 3** – dostawa i montaż **20 szt. kotłów na biomasę** nie później niż **do dnia 31.03.2019 r.**,
- 4) **etap 4** – dostawa i montaż **21 szt. kotłów na biomasę** nie później niż **do dnia 30.05.2019 r.**,

**5.1.3. części 3 zamówienia w terminie do dnia 30.05.2019 r.**

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w **4 etapach**:

- 1) **etap 1** – dostawa i montaż **15 szt. pomp ciepła** nie później niż **do dnia 30.09.2018 r.**,
- 2) **etap 2** – dostawa i montaż **10 szt. pomp ciepła** nie później niż **do dnia 31.12.2018 r.**,
- 3) **etap 3** – dostawa i montaż **10 szt. pomp ciepła** nie później niż **do dnia 31.03.2019 r.**,
- 4) **etap 4** – dostawa i montaż **10 szt. pomp ciepła** nie później niż **do dnia 30.05.2019 r.**,

5.2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznych lub kotłów na biomasę lub pomp ciepła w ramach jednego budynku mieszkalnego nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie (3 dni dla każdej instalacji). Nie dopuszcza się, aby bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwał rozpoczętą robotę w zakresie jednego budynku.

**4. W rozdziale 13 (OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY) – 13.16.d**

**Przed zmianą jest:**

**d) Nie otwierać przed dniem 17 maja 2018 r. do godz. 09:15**

**Po zmianie jest:**

**d) Nie otwierać przed dniem 25 maja 2018 r. do godz. 09:15**



Projekt pn.: „Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica”  
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

5. W rozdziale 14 (SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT)


**Przed zmianą jest:**

- 14.1.** Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie **do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 09:00** w siedzibie:  
**Urząd Gminy Zarzecze, Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, (pok. nr 8).**
- 14.4** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 maja 2018 r. o godz. 09:15** w siedzibie:  
**Urzędu Gminy Zarzecze, Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, (pok. nr 9).**

**Po zmianie jest:**

- 14.1.** Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie **do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 12:00** w siedzibie:  
**Urząd Gminy Zarzecze, Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, (pok. nr 8).**
- 14.4.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 maja 2018 r. o godz. 12:15** w siedzibie:  
**Urzędu Gminy Zarzecze, Zarzecze 175, 37-205 Zarzecze, (pok. nr 9).**

Zmiany powyższe powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu 152820-2018 z dnia 10.04.2018 r. Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 7 maja 2018 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

  
up WOJTA  
mgr Tadeusz Alcobowicz  
SEKRETARZ GMINY