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Przedmiar robót

Budowa Otwartej Strefy Aktywności "OSA" w Zalesiu

Budowa: Plac zabaw, siłownia plenerowa, strefa relaksu, nasadzenia, elementy małej architektury i ogrodzenie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane i montażowe

Lokalizacja: działka nr ewid gr 624 obręb Zalesie

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37535200-9  Wyposażenie placów zabaw
34928200-0  Ogrodzenia

Inwestor: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze

Jednostka opracowująca kosztorys: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności "OSA" w
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem wyceny kosztorysowej jest wykonanie robót budowlano-montażowych na działce nr ewid. gr 624 w Zalesiu, gm. Zarzecze, w 
zakresie budowy Otwartej Strefy Aktywności "OSA" obejmującej wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem i obiektami małej architektury, 
siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz nasadzeń.

Kosztorys inwestorski rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym.

Roboty budowlane i ogrodnicze:
- wykonanie robót ziemnych  - profilowanie części działki - 470,00 m2
- wykonanie robót ziemnych - korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną i komunikacyjną - 200,00 m2
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku – 165,00 m2
- wykonanie nawierzchni trawiastej – 270,00 m2
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm szarej 35,00m2 , okrawężnikowanej obrzeżem betonowym 8x30x100 w ilości 49,40mb
- budowa ogrodzenia z paneli zgrzewanych o wys.1,23m na słupkach stalowych 60x40mm wraz z cokołem prefabrykowanym, kolor zielony 
RAL 6005 – 59,60 mb
- wykonanie i montaż furtki stalowej z kształtowników wypełnionej panelem o wym. 1,0x1,40m  - szt. 1
- wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych (cis kolumnowy) - 25 szt.

Roboty montażowe tj. montaż urządzeń placu zabaw, siłowni planerowej i strefy relaksu:
- zestaw zabawowy - 1 szt.
- huśtawka podwójna szt. 1 szt.
- piaskownica 2,50x2,50 - 1 szt.
- czworościan gimnastyczny - 1 szt.
- gra "kółko-krzyżyk" - 1 szt.
- stół do gry w szchy/warcaby - 1 szt.
- krzesło do wyciskania - 1 szt.
- wioślarz - 1 szt.
- orbitek - 1 szt.
- rower - 1 szt.
- ławka do wyciskania - 1 szt.
- drabinka - 1 szt.
- montaż obiektów małej architektury: tablica z regulaminem placu zabaw szt. 1, ławka stalowa z oparciem szt. 4, kosz na śmieci – 1 szt.
- montaż tablicy informacyjnej" OSA"

Założenia do wyceny odpowiednich urządzeń oraz materiałów zgodnie z dokumentacja projektową:
- urządzenia zabawowe dobrano w oparciu o katalog firmy "Place Zabaw SIMBA S.C.", dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych 
producentów o parametrach równoważnych lub wyższych
- urządzenia zabawowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa PN-EN 1176 i 1177
- okres gwarancji co najmniej 36 miesiące
- fundamentowanie urzadzeń za pomocą kotew stalowych w stopach fundamentowych betonowych C16/20
- śruby (nakrętki, gwinty i glówki) zabezpieczone osłonami z tworzywa sztucznego.

Zestawienie powierzchniowe inwestycji:
- powierzchnia działki nr 624:  25,99, ha (259900 m2)
- powierzchnia pod zabudowę  Otwartej Strefy Aktywności: 0,047 ha (470 m2)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37535200-9  Wyposażenie placów zabaw
34928200-0  Ogrodzenia
Budowa Otwartej Strefy Aktywności "OSA" w Zalesiu

1 Element Roboty budowlane

1.1 KNR 201/121/2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów

Wyliczenie ilości robót:

0,047 0,047000

RAZEM: 0,047000 ha 0,047

1.2 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV

Wyliczenie ilości robót:

470 470,000000

RAZEM: 470,000000 m2 470,000

1.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20˙cm - korytowanie pod nawierzchnię komunikacyjną z kostki brukowej i nawierzchnię bezpieczną z piasku

Wyliczenie ilości robót:

35+165 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,000

1.4 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.5 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, potrącenie za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=-5

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.6 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m2 35,000

1.7 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

23,20+23,20+1,50+1,50 49,400000

RAZEM: 49,400000 m 49,400

1.8 KNR 202/607/3 Ułożenie warstwy z geowłókniny separacyjnej o gramaturze 200g/m2

Wyliczenie ilości robót:

165 165,000000

RAZEM: 165,000000 m2 165,000

1.9 KNNR 6/104/4 Warstwy odsączające z piasku płukanego (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość 
po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

165 165,000000

RAZEM: 165,000000 m2 165,000

1.10 KNR 223/209/1 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej ręcznie, z 
przykryciem nasion po wysiewie grabiami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

270 270,000000

RAZEM: 270,000000 m2 270,000

1.11 KNR 201/701/1 
(4)

Ręczne kopanie rowów, szerokość dna do 0.4˙m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 1.2˙m - wykopy 
pod fundamenty ogrodzenia

Wyliczenie ilości robót:

23,40+5,90+23,30+8,20 60,800000

0 -1,20 -1,200000

RAZEM: 59,600000 m 59,600
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1.12 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30˙m, fundament 0.20x0.80˙m - Analogia podmurówka 
prefabrykowana cokół 6x25x250 + pustak ogrodzeniowy 20x20x25

Wyliczenie ilości robót:

59,60 59,600000

RAZEM: 59,600000 m 59,600

1.13 KNR 
202/1804/12

Analogia - Ogrodzenie z paneli zgrzewanych z prętów stalowych pojedynczych VEGA lub równoważne, wys. 
panela 1,23m na słupkach stalowych o przekroju 60x40mm o rozstawie 2,52m osadzonych w gruncie i 
obetonowanych, gr. drutu w przęsle 4mm - kolor zielony RAL 6005

Wyliczenie ilości robót:

59,600 59,600000

RAZEM: 59,600000 m 59,600

1.14 KNR 223/404/4 Furtka stalowa z kształtowników 1,0x1,4˙m wypełniona panelem VEGA lub równoważnym wraz ze słupkami 
80x80x2mm (szt. 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

1.15 KNR 221/323/4 
(1)

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i 
głębokość dołów 0,5˙m, ziemia urodzajna (humus) - cis kolumnowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

2 Element Roboty montażowe

2.1 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Zestaw zabawowy zt-042 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna hm-005 zgodnie z projektem lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Piaskownica HDPE 2,5x2,5m ps-005 zgodnie z projektem lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Czworościan gimnastyczny HDPE ws-042 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.5 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Tablica z regulaminem ws-026 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Kosz na śmieci ma-009 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Ławka z oparciem ma-004 zgodnie z projektem lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.8 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Gra kółko-krzyżyk ws-057 zgodnie z projektem lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.9 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Stół do gry w szachy/warcaby ma-013 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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2.10 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Krzesło do wyciskania fi-003 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.11 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Wioślarz  fi-009 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.12 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Orbitek  fi-012 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.13 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Rower  fi-013 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.14 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Ławka  fi-014 zgodnie z projektem lub równoważny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.15 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Drabinka  fi-017 zgodnie z projektem lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.16 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Tablica informacyjna "OSA"

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000


